
第１号様式

現在 追加

下記の内容は、予算案時点での情報であり、予算編成の都合等により中止又は変更となる場合があります。

整理 入札及び

番号 契約方法

1 建 築 設 計 道の駅再編整備基本設計業務 余市町黒川町 基本設計 4 月 月 6 ヶ月 随意契約

2 技 術 資 料
令和6年度公共下水道交付金事業
価格調査業務

余市町登町136
番地

実勢価格調査　1式 4 月 月 2 ヶ月 指名競争入札

3 技 術 資 料
余市町温水プールアスベスト含
有調査委託

余市町温水プー
ル

解体工事前のアス
ベスト含有調査

4 月 月 3 ヶ月 指名競争入札

4 土 木 設 計
第2期一般廃棄物最終処分場増設
整備基本設計業務

余市町豊丘町850番
地（余市町一般廃
棄物最終処分場）

最終処分場施設基
本設計、現況調査

5 月 月 10 ヶ月 指名競争入札

5 建 築 設 計
令和６年度　町営住宅共栄団地
屋根葺替・外壁塗装改修工事
（３，４号棟）

黒川町17丁目
屋根葺替及び外壁改
修

5 月 月 4 ヶ月 指名競争入札

6 建 築 設 計
令和６年度　町営住宅黒川団地
外壁改修工事（東棟）

黒川町880番地 外壁改修 5 月 月 5 ヶ月 指名競争入札

7 技 術 資 料
令和6年度余市町内水浸水想定区
域図作成業務

余市町内一円
内水浸水想定区域
図作成　1式

5 月 月 9 ヶ月 指名競争入札

8 土 木 設 計 橋梁補修調査設計業務 余市町登町 登2号橋 6 月 月 6 ヶ月 指名競争入札

9 建 築 設 計
黒川小学校ほか１校放課後児童
クラブ改修工事

黒川小学校
大川小学校

普通教室から放課後
児童クラブへの変更
に伴う内部改修

6 月 月 3 ヶ月 指名競争入札

10 建 築 設 計
フゴッペ洞窟屋上防水改修工事
実施設計委託

フゴッペ洞窟
フゴッペ洞窟屋上
防水工事に係る実
施設計

6 月 月 6 ヶ月 指名競争入札

件名等
発注予定時期

変更後業務概要等
変更後

場所 当初業務概要等

令和６年度　余市町の発注予定情報（設計等）

令和6年3月1日

予定期間

（ヶ月）当初
種別
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11 技 術 資 料
令和6年度公共下水道余市下水処
理場耐震診断調査業務

余市町登町136
番地

耐震診断調査
（水処理棟）1式

6 月 月 9 ヶ月 指名競争入札

12 監 理
除雪作業車等保管倉庫建設工事
監理業務

余市町浜中町 施工監理 6 月 月 9 ヶ月 随意契約


